



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BAGELEN
DESA DADIREJO

Jalan, Purworejo - Jogja Km.18 Bagelen Kode Pos 54174

Dadirejo, 11 Juni 2021

Nomor : 020/001/DD/2021
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Paket
Pekerjaan/Pengadaan
Barang/Jasa Desa
Dadirejo Tahun Anggaran
2021

Kepada:
Yth. Tim Pelaksana Kegiatan
(TPK) Desa Dadirejo
di
Dadirejo

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Desa berdasarkan Peraturan Desa Dadirejo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dadirejo Tahun Anggaran 2021, mengacu RAB DPA dan/atau dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa pada bidang belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Tahud / Bronjong / Turap (Pembangunan Tahud RT.04 RW.01), dimohon Saudara dapat melaksanakan proses Pelaksanaan Paket Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa material Pembangunan Tahud RT.04 RW.01 di Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Pemerintah Desa Dadirejo
Kasi Kesejahteraan
selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran
(PKA),

MUHAMAD MUNDAKIR

TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DESA DADIREJO KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO
Alamat :Desa Dadirejo, Kec Bagelen

SURAT TUGAS

Nomor : 020/001/DD/2021

Dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Desa Dadirejo kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Dadirejo menugaskan kepada :

Nama

: HERU KISWORD

Alamat

: RT.01 RW.03 Dadirejo

Jabatan dalam Tim

: Ketua TPK

untuk :

1. Melakukan kegiatan survey harga kebutuhan barang/jasa untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Talud RT.04 RW.01
2. Membuat berita acara survey harga lengkap dengan referensi harga yang diberikan oleh toko/penyedia barang serta melaporkannya pada Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Dadirejo.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dibuat di Dadirejo

Pada Tanggal 14 Juni 2021

Tim Pengelola Kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa Desa Dadirejo



HERU KISWORD

**TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DESA DADIREJO KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO
Alamat : Desa Dadirejo Kec Bagelen**

BERITA ACARA SURVEI HARGA

Nomor : 020/001/DD/2021

Pada hari ini Senin tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERU KISWORD

Alamat : RT.01 RW.05 DADIREJO

Berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Dadirejo Nomor : 180.19/04/2021 Tanggal 16 Januari 2021 telah dilakukan survey harga untuk pekerjaan Pembangunan Tahap RT.04 RW.01 Volume 70 meter dengan spesifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana terlampir.

Survey harga dilakukan di :

Nama Toko/Penyedia Barang

: CV RAFITA KARYA

Alamat

: RT.02 RW.04 Dadirejo

Dari survey tersebut diperoleh referensi harga sebagaimana terlampir

Demikian Berita Acara Survey Harga ini dibuat dengan sesungguhnya.


Penerima Referensi Harga,

WARSIYATI

Pelaksana Survey Harga


HERU KISWORD

LAMPIRAN BERITA ACARA SURVEI HARGA

Nomor : 002/TPK/DD/2020

| No. | Nama Barang | Spesifikasi Teknis | Referensi Harga |
|-----|---------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | PC 40 kg | SNI/GRESIK | 46.364 |
| 2 | Batu Belah | A1 | 204.545 |
| 3 | Pasir Pasang | Prage | 268.182 |
| 4 | Paku | SNI | 25.455 |
| 5 | Ember | SNI | 20.000 |
| 6 | Benang | Lokal | 3.636 |
| 7 | Gerobak Artco | Artco | 618.182 |
| 8 | Papan nama Kegiatan | Frame kayu | 90.909 |
| 9 | 0 | | - |
| 10 | 0 | | - |
| 11 | 0 | | - |

Pemberi Referensi Harga,



Pelaksana Survey Harga

[Signature]
HERO KISWORO

**TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DESA DADIREJO KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO
Alamat : Desa Dadirejo Kec Bagelen**

BERITA ACARA SURVEI HARGA

Nomor : 020/001/DD/2021

Pada hari ini Senin tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERU KISWORO

Alamat : RT.01 RW.05 DADIREJO

Berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Dadirejo Nomor : 180.19/04/2021 Tanggal 16 Januari 2021 telah dilakukan survey harga untuk pekerjaan Pembangunan Tahap RT.04 RW.01 Volume 70 meter dengan spesifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana terlampir.

Survey harga dilakukan di :

Nama Toko/ Penyedia Barang


: TB ASSALAMAH

Alamat

: RT.01 RW.05 Dadirejo

Dari survey tersebut diperoleh referensi harga sebagaimana terlampir

Demikian Berita Acara Survey Harga ini dibuat dengan sesungguhnya.



Pelaksana Survey Harga

HERU KISWORO

LAMPIRAN BERITA ACARA SURVEI HARGA

Nomor : 002/TPK/DD/2020

| No. | Nama Barang | Spesifikasi Teknis | Referensi Harga |
|-----|---------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | PC 40 kg | | |
| 2 | Batu Belah | SNI/GRESIK | 47.273 |
| 3 | Pasir Pasang | A1 | 204.545 |
| 4 | Paku | Progo | 268.182 |
| 5 | Ember | SNI | 25.455 |
| 6 | Benang | SNI | 20.000 |
| 7 | Gerobak Artco | Lokal | 3.636 |
| 8 | Papan nama Kegiatan | Artco | 618.182 |
| 9 | 0 | Frame kayu | 90.909 |
| 10 | 0 | | - |
| 11 | 0 | | - |



Pelaksana Survey Harga

Heru Kisworo
 HERU KISWORO

**TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
DESA DADIREJO KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO
Alamat : Desa Dadirejo Kec Bagelen**

BERITA ACARA SURVEI HARGA

Nomor : 020/001/DD/2021

Pada hari ini Senin tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERU KISWORO
Alamat : RT.01 RW.05 DADIREJO

Berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Dadirejo Nomor : 180.19/04/2021 Tanggal 16 Januari 2021 telah dilakukan survey harga untuk pekerjaan Pembangunan Talud RT.04 RW.01 Volume 70 meter dengan spesifikasi kebutuhan barang/jasa sebagaimana terlampir.

Survey harga dilakukan di :

Nama Toko/ Penyedia Barang

: CV Alam Jaya Barokal

Alamat

: RT.01 RW.05 Dadirejo

Dari survey tersebut diperoleh referensi harga sebagaimana terlampir

Demikian Berita Acara Survey Harga ini dibuat dengan sesungguhnya.



Pelaksana Survey Harga

HERU KISWORO

Number : 002/TPK/DD/2020

CV. ALAM JAYA BAROKAH
Purwokerto
Purwokerto


HARU KISWORO



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BAGELEN
DESA DADIREJO

Jalan. Purworejo – Jogja Km.18 Bagelen Kode Pos 54174

Dadirejo, 15 Juni 2021

Nomor : 020/001/DD/2021

Kepada :

Yth. Direktur CV Rafita Karya

Lamp. : 1 (satu) Berkas

Hal : Permintaan Penawaran

di -

Dadirejo

Dengan ini perusahaan Saudara kami undang untuk mengikuti proses pelaksanaan kegiatan paket *Pekerjaan/Pengadaan Material* pada Desa Dadirejo sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

- a. Nama paket pekerjaan : Pekerjaan Pembangunan Talud RT.04 RW.01
- b. Lingkup pekerjaan : Pengadaan Material pada Desa Dadirejo
- c. Nilai total HPS : Rp.50.808.000 [Lima puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah]
- d. Sumber pendanaan : APBDesa, yang bersumber dari *DANA DESA* Tahun Anggaran 2021

2. Pelaksanaan Pengadaan

- a. Tempat dan alamat : Desa Dadirejo (Jl.Jogja Km.18 Dadirejo Bagelen)
- b. Telepon/Fax : -

Apabila saudara berminat dan bersedia melaksanakan paket ***pengadaan/pekerjaan Material*** tersebut, dimohon segera mengajukan surat penawaran secara langsung sesuai rencana spesifikasi barang/jasa dan jadwal pelaksanaan sebagaimana terlampir.

Surat Penawaran dialamatkan kepada Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Surat Penawaran dibuat rangkap 3 (tiga), asli 1 (satu) bermeterai Rp10.000 (Sepuluh ribu rupiah);
- 2. Surat Penawaran paling lambat kami terima tanggal **23 Juni 2021**;
- 3. Surat Penawaran dilampiri:
 - a. Daftar penawaran harga sudah memperhitungkan pajak dan ongkor kirim/angkut/langsir sampai di Desa;
 - b. waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Surat pernyataan kebenaran usaha
 - d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Foto copy KTP Pemilik Usaha; dan
 - f. izin usaha(apabila diperlukan)*.

Demikian surat permintaan penawaran ini kami sampaikan atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kasi Kesejahteraan
Selaku PKA,


M MUNDAKIR

Ketua TPK
Desa Dadirejo,


HERU KISWORO

Lampiran
Surat Permintaan Penawaran
Nomor : 020/001/DD/2021
Tanggal : 14 Juni 2021

| RENCANA DAN JADWAL PENGADAAN | | | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------|------------------|-------------------------|
| Desa : Dadirejo | | Bidang : Pelaksanaan | | Pembangunan Desa | |
| Kecamatan : Bagelen | | Kegiatan : Pembangunan Talud | | | |
| Kabupaten : Purworejo | | Lokasi : RT.04 RW.01 Dadirejo | | | |
| Provinsi : Jateng | | | | | |
| No | URAIAN | Spesifikasi Teknis | Volum e | Satuan | Jadwal Pengadaan |
| 1 | BAHAN LOKAL | | | | |
| 1 | PC 40 kg | SNI | 321 | Zak | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 2 | Batu Belah | A1 | 89 | m3 | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 3 | Pasir Pasang | Progo | 41 | m3 | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 4 | Paku | SNI | 2 | Kg | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 5 | Ember | SNI | 20 | buah | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 6 | Benang | Lokal | 10 | Rol | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 7 | Gerobak Artco | SNI | 2 | buah | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 8 | Papan nama Kegiatan | Frame Kayu | 1 | Set/pkt | Minggu Ke IV Bulan Juni |

Dadirejo, 14 Juni 2021

Mengetahui:
Kasi Kesejahteraan
Selaku PKA,


M MUNDAKIR

Ketua TPK,


HERU KISWORO



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BAGELEN
DESA DADIREJO

Jalan. Purworejo - Jogja Km.18 Bagelen Kode Pos 54174

Dadirejo, 15 Juni 2021

Nomor : 020/001/DD/2021

Kepada :
Yth. TB Assalamah Dadirejo

Lamp. : 1 (satu) Berkas

Hal : Permintaan Penawaran

di -

Dadirejo

Dengan ini perusahaan Saudara kami undang untuk mengikuti proses pelaksanaan kegiatan paket *Pekerjaan/Pengadaan Material* pada Desa Dadirejo sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

- a. Nama paket pekerjaan : Pekerjaan Pembangunan Talud RT.04 RW.01
- b. Lingkup pekerjaan : Pengadaan Material pada Desa Dadirejo
- c. Nilai total HPS : Rp.50.808.000 [Lima puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah]
- d. Sumber pendanaan : APBDesa, yang bersumber dari DANA DESA Tahun Anggaran 2021

2. Pelaksanaan Pengadaan

- a. Tempat dan alamat : Desa Dadirejo (Jl.Jogja Km.18 Dadirejo Bagelen)
- b. Telepon/Fax : -

Apabila saudara berminat dan bersedia melaksanakan paket ***pengadaan/pekerjaan Material*** tersebut, dimohon segera mengajukan surat penawaran secara langsung sesuai rencana spesifikasi barang/jasa dan jadwal pelaksanaan sebagaimana terlampir.

Surat Penawaran dialamatkan kepada Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Surat Penawaran dibuat rangkap 3 (tiga), asli 1 (satu) bermeterai Rp10.000 (Sepuluh ribu rupiah);
- 2. Surat Penawaran paling lambat kami terima tanggal **23 Juni 2021**;
- 3. Surat Penawaran dilampiri:
 - a. Daftar penawaran harga sudah memperhitungkan pajak dan ongkos kirim/angkut/langsir sampai di Desa;
 - b. waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Surat pernyataan kebenaran usaha
 - d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Foto copy KTP Pemilik Usaha; dan
 - f. izin usaha(apabila diperlukan)*.

Demikian surat permintaan penawaran ini kami sampaikan atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kasi Kescjahteraan
Selaku PKA,


M MUNDAKIR

Ketua TPK
Desa Dadirejo,


HERU KISWORO

Lampiran
Surat Permintaan Penawaran
Nomor : 020/001/DD/2021
Tanggal : 14 Juni 2021

| RENCANA DAN JADWAL PENGADAAN | | | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------|------------------|-------------------------|
| Desa : Dadirejo | | Bidang : Pelaksanaan | | Pembangunan Desa | |
| Kecamatan : Bagelen | | Kegiatan : Pembangunan Talud | | | |
| Kabupaten : Purworejo | | Lokasi : RT.04 RW.01 Dadirejo | | | |
| Provinsi : Jateng | | | | | |
| No | URAIAN | Spesifikasi Teknis | Volum e | Satuan | Jadwal Pengadaan |
| 1 | BAHAN LOKAL | | | | |
| 1 | PC 40 kg | SNI | 321 | Zak | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 2 | Batu Belah | A1 | 89 | m3 | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 3 | Pasir Pasang | Progo | 41 | m3 | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 4 | Paku | SNI | 2 | Kg | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 5 | Ember | SNI | 20 | buah | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 6 | Benang | Lokal | 10 | Rol | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 7 | Gerobak Artco | SNI | 2 | buah | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 8 | Papan nama Kegiatan | Frame Kayu | 1 | Set/pkt | Minggu Ke IV Bulan Juni |

Dadirejo, 14 Juni 2021

Mengetahui:
Kasi Kesejahteraan
Selaku RKA,

M MUNDAKIR

Ketua TPK,

HERU KISWORO

CV RAFITA KARYA

Alamat : Jurangkah RT.02 RW.04 Dadirejo (54174)

Dadirejo, 16 Juni 2021

| | | | |
|----------|--|--------|---|
| Nomor | : 11/PH/2021 | Kepada | |
| Lampiran | : 1 berkas | Yth. | Ketua TPK Desa Dadirejo |
| Perihal | : Penawaran Harga Pekerjaan/Pengadaan Material di Desa Dadirejo Tahun 2021 | | Jl. Jogja Km. 18 Dadirejo di Dadirejo, Bagelen |

Menindaklanjuti surat permintaan penawaran dari Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Dadirejo Nomor 020/001/DD/2021 Tanggal 15 Juni 2021, Perihal *Permintaan Penawaran harga*, dan setelah kami pelajari dengan saksama, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan/Pengadaan *Material* pada Desa Dadirejo

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar Rp.50.487.000 [Lima puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah] dengan rincian sebagaimana terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta, bersama ini kami sampaikan:

1. Daftar penawaran harga sudah memperhitungkan pajak dan ongkos kirim/angkut/langsir sampai di Desa;
2. waktu pelaksanaan pekerjaan;
3. Surat pernyataan kebenaran usaha
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Fotokopi KTP Pemilik Usaha; dan
6. izin usaha (apabila diperlukan)*.

Demikian surat penawaran harga ini kami buat untuk diperiksa dan dapat dipertimbangkan.

Direktur/Pimpinan/Pemilik
CV Rafita Karya,



Surat Penawaran
 Nomor : 11/PH/2021
 Tanggal : 16 Juni 2021

A. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

REKAPITULASI RINCIAN HARGA SATUAN
 PEKERJAAN/KONSTRUKSI

| No | Uraian Barang/Pekerjaan | Satuan/ ukuran | kuantitas | Harga Satuan (Rp.) | Total Harga (Rp.) |
|----|--|-------------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| 1 | PC 40 kg | Zak | 321 | 46.364 | 14.882.727 |
| 2 | Batu Belah | m3 | 89 | 204.545 | 18.204.545 |
| 3 | Pasir Pasang | m3 | 41 | 268.182 | 10.995.455 |
| 4 | Paku | Kg | 2 | 25.455 | 50.909 |
| 5 | Ember | buah | 20 | 20.000 | 400.000 |
| 6 | Benang | Rol | 10 | 3.636 | 36.364 |
| 7 | Gerobak Artco | buah | 2 | 618.182 | 1.236.364 |
| 8 | Papan nama Kegiatan | Set/pkt | 1 | 90.909 | 90.909 |
| | | | | Jumlah | 45.897.273 |
| | | | | Pajak | 4.589.727 |
| | | | | Jumlah Harga Penawaran | 50.487.000 |
| | Lima puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah | | | | |

Dadirejo, 16 Juni 2021

Direktur/Pimpinan/Pemilik
 CV. RAFTA KARYA,



DAFTAR PENAWARAN HARGA

Desa : Dadirejo
Kecamatan : Bagelen
Kabupaten : Purworejo
Provinsi : Jateng

Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
Kegiatan : Pembangunan Talud
Lokasi : RT.04 RW.01

| No | Uraian | Spesifikasi Teknis | Volume | Sat. | Harga Sat. (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | Jadwal Pengadaan |
|----|---------------------|--------------------|--------|---------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | PC 40 kg | SNI | 321 | Zak | 46.364 | 14.882.727 | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 2 | Batu Belah | A1 | 89 | m3 | 204.545 | 18.204.545 | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 3 | Pasir Pasang | Progo | 41 | m3 | 268.182 | 10.995.455 | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 4 | Paku | SNI | 2 | Kg | 25.455 | 50.909 | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 5 | Ember | SNI | 20 | buah | 20.000 | 400.000 | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 6 | Benang | Lokal | 10 | Rol | 3.636 | 36.364 | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 7 | Gerobak Artco | SNI | 2 | buah | 618.182 | 1.236.364 | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 8 | Papan nama Kegiatan | Frame kayu | 1 | Set/pkt | 90.909 | 90.909 | Minggu Ke IV Bulan Juni |

Dadirejo, 16 Juni 2021

Direktur/Pimpinan/Pemilik

CV. Rafita Warya,



WARSIYATI

TB ASSALAMAH

Alamat : Karangnongko, Dadirejo Bagelen, Purworejo (54174)

Dadirejo, 16 Juni 2021

Nomor : 211/PH/AS/2021
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Penawaran Harga
Pekerjaan/Pengadaan
Material di Desa
Dadirejo Tahun 2021

Kepada
Yth. Ketua TPK Desa Dadirejo
Jl. Jogja Km. 18 Dadirejo
di
Dadirejo, Bagelen

Menindaklanjuti surat permintaan penawaran dari Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Dadirejo Nomor 020/001/DD/2021 Tanggal 15 Juni 2021, Perihal *Permintaan Penawaran harga*, dan setelah kami pelajari dengan saksama, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan/Pengadaan *Material* pada Desa Dadirejo

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar Rp.50.808.000 *(Lima puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah)* dengan rincian sebagaimana terlampir.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta, bersama ini kami sampaikan:

1. Daftar penawaran harga sudah memperhitungkan pajak dan ongkos kirim/angkut/langsir sampai di Desa;
2. waktu pelaksanaan pekerjaan;
3. Surat pernyataan kebenaran usaha
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Fotokopi KTP Pemilik Usaha; dan
6. izin usaha *(apabila diperlukan)**.

Demikian surat penawaran harga ini kami buat untuk diperiksa dan dapat dipertimbangkan.



Surat Penawaran

Nomor : 11/PH/2021

Tanggal : 16 Juni 2021


A. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

REKAPITULASI RINCIAN HARGA SATUAN
PEKERJAAN/KONSTRUKSI

| No | Uraian Barang/Pekerjaan | Satuan/ ukuran | kuantitas | Harga Satuan (Rp.) | Total Harga (Rp.) |
|--|----------------------------|-------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | PC 40 kg | Zak | 321 | 47.273 | 15.174.545 |
| 2 | Batu Belah | m3 | 89 | 204.545 | 18.204.545 |
| 3 | Pasir Pasang | m3 | 41 | 268.182 | 10.995.455 |
| 4 | Paku | Kg | 2 | 25.455 | 50.909 |
| 5 | Ember | buah | 20 | 20.000 | 400.000 |
| 6 | Benang | Rol | 10 | 3.636 | 36.364 |
| 7 | Gerobak Artco | buah | 2 | 618.182 | 1.236.364 |
| 8 | Papan nama Kegiatan | Set/pkt | 1 | 90.909 | 90.909 |
| Jumlah | | | | | 46.189.091 |
| Pajak | | | | | 4.618.909 |
| Jumlah Harga Penawaran | | | | | 50.808.000 |
| Lima puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah | | | | | |

Dadirejo, 16 Juni 2021

Direktur/Pimpinan/Pemilik



DAFTAR PENAWARAN HARGA

Desa : Dadirejo
Kecamatan : Bagelen
Kabupaten : Purworejo
Provinsi : Jateng

Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
Kegiatan : Pembangunan Talud
Lokasi : RT.04 RW.01

| No | Uraian | Spesifikasi Teknis | Volume | Sat. | Harga Sat. (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | Jadwal Pengadaan |
|----|---------------------|--------------------|--------|---------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | PC 40 kg | SNI | 321 | Zak | 47.273 | 15.174.545 | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 2 | Batu Belah | A1 | 89 | m3 | 204.545 | 18.204.545 | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 3 | Pasir Pasang | Progo | 41 | m3 | 268.182 | 10.995.455 | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 4 | Paku | SNI | 2 | Kg | 25.455 | 50.909 | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 5 | Ember | SNI | 20 | buah | 20.000 | 400.000 | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 6 | Benang | Lokal | 10 | Rol | 3.636 | 36.364 | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 7 | Gerobak Artco | SNI | 2 | buah | 618.182 | 1.236.364 | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 8 | Papan nama Kegiatan | Frame kayu | 1 | Set/pkt | 90.909 | 90.909 | Minggu Ke IV Bulan Juni |

Dadirejo, 16 Juni 2021

Director/Pemimpin/Pemilik





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BAGELEN
DESA DADIREJO

Jalan. Purworejo - Jogja Km.18 Bagelen Kode Pos 54174

BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
NOMOR : 020/001/DD/2021

KEGIATAN PEKERJAAN : Pembangunan/Rehabilitasi Talud/Bronjong/Turap
: Pengadaan Material Pembangunan Talud RT.04 RW.01

TAHUN ANGGARAN : 2021

HARI / TANGGAL : Jumat, 18 Juni 2021

WAKTU : 09.00 WIB s.d. Selesai

TEMPAT : Kantor Desa Dadirejo

Pada hari ini Jumat tanggal delapan belas bulan Juni Tahun dua ribu dua puluh satu, TPK Desa Dadirejo, mulai pukul 09.00 WIB s.d. selesai, bertempat di Kantor Desa Dadirejo, telah menyelenggarakan Rapat Evaluasi Penawaran untuk pekerjaan tersebut di atas sebagaimana Berita Acara Pembukaan Penawaran beserta lampiran-lampirannya.

Dalam Evaluasi Penawaran Pedoman yang digunakan antara lain :

1. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Peraturan Desa Dadirejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;
4. KAK/RAB-DPA/RAB Pengadaan dan/atau dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa;
5. Perhitungan HPS/OE (*Owner Estimate*) untuk pekerjaan tersebut diatas;
6. Berita Acara Pembukaan Penawaran.

Evaluasi Penawaran dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain:

1. Evaluasi Administrasi
Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap terhadap Surat Penawaran dan Dokumen Pendukung, adapun hasil Pelaksanaan Evaluasi Administrasi terlampir. Terhadap Rekanan bila dalam Evaluasi Administrasi dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur, maka tidak diadakan Evaluasi Lanjutan (Evaluasi Teknis).
2. Evaluasi Teknis
Evaluasi Teknis dilakukan terhadap beberapa unsur pokok atas kebenaran dan kewajaran secara teknis dalam upaya mewujudkan produk yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang terdiri dari unsur:
 - a. Spesifikasi Teknis;
 - b. Jangka waktu pelaksanaan;
 - c. Teknis yang meliputi komponen Surat Penawaran dan Rincian Anggaran Biaya (RAB).Adapun Hasil Pelaksanaan Evaluasi Teknis terlampir:
Terhadap rekanan bila dalam evaluasi teknis dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur maka tidak diadakan evaluasi harga.
3. Evaluasi Harga
Evaluasi Harga dilakukan terhadap penawaran yang Lulus Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Teknis, dengan ketentuan:
 - a. apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
 - b. apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau






- c. apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur;
- d. Kewajaran Harga Penawaran. Terhadap Penawaran terkoreksi yang nilainya lebih tinggi dari Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS), maka Harga Penawaran dianggap Tidak wajar dan Tidak memenuhi syarat.
- Adapun Hasil Pelaksanaan Evaluasi Harga sebagaimana Daftar Laporan Evaluasi Harga terlampir.

Berdasarkan hasil Evaluasi tersebut diatas maka TPK Desa Dadirejo memutuskan untuk mengusulkan Rekanan tersebut dibawah ini untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai Penyedia Jasa:

1. Nama Perusahaan : CV Rafita Karya
2. Alamat : Jurangkah RT.02 RW.04 Dadirejo
3. NPWP : 01.875.092.7.531-000
4. Harga Perkiraan Sendiri :Rp. 50.808.000,00
(Lima puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah)
5. Harga Penawaran :Rp. 50.487.00,00
(Lima puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian Berita Acara Evaluasi Penawaran ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditanda tangani oleh semua anggota TPK Desa Dadirejo, untuk selanjutnya dilakukan negoisasi teknis dan biaya untuk calon penyedia barang/Jasa terpilih.

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA DADIREJO,

| No. | Nama | Jabatan dalam Tim | Tanda Tangan |
|-----|-----------------|-------------------|--|
| 1 | HERU KISWORO | Ketua |  |
| 2 | HERMAN SUBAGIYO | Sekretaris |  |
| 3 | BURHANUDIN | Anggota |  |
| 4 | SAMIRUN | Anggota |  |
| 5 | SUDARTO | Anggota |  |

EVALUASI PENAWARAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN TALUD RT.04 RW.01






DESA : DADIREJO
KECAMATAN : BAGELEN
KABUPATEN : PURWOREJO
NILAI PAKET : RP.50.487.000,-

| No | Nama Penyedia | Surat Penawaran | Jadwal Pekerjaan | Surat Keterangan Kebenaran usaha | NPWP | PC KTP | Ijin Usaha | Daftar Personil * | Daftar Peralatan * | Kesesuaian Teknis * | Memenuhi Syarat/ Tidak Memenuhi Syarat | Harga Penawaran (Rp.) | Ranking |
|-----|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------------|------|--------|------------|-------------------|--------------------|---------------------|---|-----------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 | CV RAFITA KARYA | V | v | x | v | v | v | | | | V | 50.487.00 | 1 |
| 2 | TB ASSALAMA H | V | v | x | - | v | v | | | | - | 50.808.000 | 2 |

Keterangan:

| | |
|----|---------------------------------|
| V | Ada/memenuhi Syarat |
| - | Ada/Tidak memenuhi Syarat |
| X | Apabila tidak sesuai /Tidak ada |
| * | Apabila diperlukan |
| ** | Spesifikasi/Kelayakan Teknis |
| 13 | Diisi dengan jumlah penawaran |

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|-----------------|------------|---|
| 1 | Heru Kusworo | Ketvo |  |
| 2 | Herman Subagiyo | Secretaris |  |
| 3 | Burhanudin | Anggota |  |
| 4 | Samirun | Anggota |  |
| 5 | Sudarto | Anggota |  |

BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA
Nomor: 020/001/DD/2021

Kegiatan : Pembangunan / Rehabilitasi Talud / Bronjong / Turap
Pekerjaan : Pengadaan Material Pembangunan Talud RT.04 RW.01

Pada hari ini *Senin tanggal Dua puluh satu bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh satu* pada pukul 10.00 WIB dengan mengambil tempat di Balai Desa Dadirejo, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melakukan negosiasi harga atas pekerjaan / pengadaan : *Material Pembangunan Talud RT.04 RW.01*

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Dadirejo dengan pihak Penyedia Barang/Jasa dari *CV Rafita Karya*

Pada saat negosiasi harga pihak penyedia barang/jasa yang dihadiri oleh *Direktur CV Rafita Karya* menyatakan bahwa pihak penyedia barang/jasa dari *CV Rafita Karya* menyatakan telah menerima semua persyaratan yang berkaitan dengan proses pekerjaan/pengadaan : *Material Pembangunan Talud RT.04 RW.01* dengan hasil negosiasi sebagai berikut:

- a. besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh penyedia barang/jasa dari *CV Rafita Karya* adalah sebesar *Rp.50.487.000,- (Lima puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)*;
- b. adapun mengenai rincian dari jumlah penawaran tersebut dapat dilihat secara rinci dalam lampiran surat penawaran harga;
- c. hasil kesepakatan dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Spesifikasi Teknis | Volume | Sat. | Harga Sat. (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | Jadwal Pengadaan |
|----|---------------------|--------------------|--------|---------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | PC 40 kg | SNI | 321 | Zak | 46.364 | 14.882.727 | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 2 | Batu Belah | A1 | 89 | m3 | 204.545 | 18.204.545 | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 3 | Pasir Pasang | Progo | 41 | m3 | 268.182 | 10.995.455 | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 4 | Paku | SNI | 2 | Kg | 25.455 | 50.909 | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 5 | Ember | SNI | 20 | buah | 20.000 | 400.000 | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 6 | Benang | Lokal | 10 | Rol | 3.636 | 36.364 | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 7 | Gerobak Artco | SNI | 2 | buah | 618.182 | 1.236.364 | Minggu Ke IV Bulan Juni |
| 8 | Papan nama Kegiatan | Frame kayu | 1 | Set/pkt | 90.909 | 90.909 | Minggu Ke IV Bulan Juni |

- d. Penetapan calon Penyedia pekerjaan/pengadaan : *material Pembangunan Talud RT.04 RW.01* sebagaimana tersebut di atas akan dituangkan lebih lanjut dalam Surat pemberitahuan secara tertulis.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur/Pimpinan/Pemilik,
CV. RAFA KARYA,
DADIREJO BAKU
PURWOREJO
WATSHYATI

Ketua TPK
Desa Dadirejo,
HERU KISWORO

Mengetahui:
Kasi Kesejahteraan
Selaku PKA,
M MUNDAKIR



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BAGELEN
DESA DADIREJO

Jalan. Purworejo - Jogja Km. 18 Bagelen Kode Pos 54174

BERITA ACARA PENETAPAN CALON PENYEDIA
NOMOR : 020/001/DD/2021

KEGIATAN : PEMBANGUNAN TALUD RT.04 RW.01
PEKERJAAN : Pengadaan Material Pembangunan Talud RT.04 RW.01
TAHUN ANGGARAN : 2021
HARI/TANGGAL : Senin, 21 Juni 2021
TEMPAT : Kantor Desa Dadirejo

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan di bawah ini TPK pengadaan barang/Jasa Desa Dadirejo, berdasarkan Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor: 020/001/DD/2021 tanggal 21 Juni 2021, menetapkan Calon Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan pekerjaan/Pengadaan Material Pembangunan Talud RT.04 RW.01 Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan : CV Rafita Karya
2. Alamat : Jurangkah RT.02 RW.04 Dadirejo
3. NPWP : 01.875.092.7.531-000
4. Harga Perkiraan Sendiri : Rp. 50.808.000,00 (Lima puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah)
5. Harga Penawaran : Rp. 50.487.000,00 (Lima puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
6. Harga Negosiasi : Rp. 50.487.000,00 (Lima puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Selanjutnya penyedia tersebut di atas akan kami usulkan kepada Kaur Kesejahteraan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) untuk ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa pelaksanaan Pekerjaan/ Pengadaan Material Pembangunan Talud RT.04/01 Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA DADIREJO,

| No. | Nama | Jabatan Dalam Tim | Tanda Tangan |
|-----|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | HERU KISWORO | Ketua | |
| 2 | HERMAN SUBAGIYO | Sekretaris | |
| 3 | BURHANUDIN | Anggota | |
| 4 | SAMIRUN | Anggota | |
| 5 | SUDARTO | Anggota | |



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BAGELEN
DESA DADIREJO

Jalan. Purworejo – Jogja Km.18 Bagelen Kode Pos 54174

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--------|--------------|-------------------|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | | DESA DADIREJO KECAMATAN BAGELEN | | | |
| | | Nomor SPK : 020/001/DD/2021 | | | |
| | | Tanggal : 23 Juni 2021 SPK | | | |
| Paket Pekerjaan | Pengadaan Material Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen | | | | |
| Sumber Dana | APBDesa Dadirejo Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening 5.3.9.90 | | | | |
| Waktu Pelaksanaan Pekerjaan | Selama 14 (empat belas) hari kalender Terhitung mulai tanggal 23 Juli 2021 s.d. 7 Juli 2021 | | | | |
| NILAI PEKERJAAN | Rp.50.487.000,00 (lima puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) | | | | |
| NO | URAIAN | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PC 40 kg | Zak | 321 | 46.364 | 14.882.727 |
| 2 | Batu Belah | m3 | 89 | 204.545 | 18.204.545 |
| 3 | Pasir Pasang | m3 | 41 | 268.182 | 10.995.455 |
| 4 | Paku | Kg | 2 | 25.455 | 50.909 |
| 5 | Ember | buah | 20 | 20.000 | 400.000 |
| 6 | Benang | Rol | 10 | 3.636 | 36.364 |
| 7 | Gerobak Artco | buah | 2 | 618.182 | 1.236.364 |
| 8 | Papan nama Kegiatan | Set/pkt | 1 | 90.909 | 90.909 |
| Jumlah sebelum PPN | | | | | 45.897.273 |
| PPN 10% | | | | | 4.589.727 |
| Jumlah setelah PPN | | | | | 50.487.000 |
| Dibulatkan | | | | | 50.487.000 |
| Terbilang : Lima puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah | | | | | |

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PKA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

| | |
|--|--|
| Untuk dan atas nama Penyedia Barang / Jasa CV. RAFA KARYA DADIREJO BAGELEN PURWOREJO WARSITYATI Direktur | Untuk dan atas nama Pemerintah Desa Dadirejo Kasi Kesejahteraan Selaku PKA, M. MUNDAKIR |
|--|--|



CV RAFITA KARYA

Alamat : Jurangkah RT.02 RW.04 Dadirejo (54174)

Dadirejo, 25 Juni 2021

Nomor: 11/SRH/RK/2021

Kepada

Lamp.: 1 berkas

Yth. Ketua TPK Desa Dadirejo

Perihal: Penyerahan Hasil
Pekerjaan / Pengadaan
Material Desa Dadirejo
Tahun 2021

di -

Dadirejo

Berdasarkan SPK/Surat Perjanjian Nomor : 020/001/DD/2021, tanggal 23 Juni 2021, maka perlu kami sampaikan bahwa pekerjaan/pengadaan material telah selesai (100%) dan dengan ini kami serahkan hasil pekerjaan/pengadaan Material Pembangunan Tahap RT.04 RW.01 untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penelitian apakah sudah sesuai dengan spesifikasi teknis atau belum sebagaimana daftar terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur/Pimpinan/Pemilik
CV Rafita Karya,



Lampiran
Surat Penyerahan
Nomor : 11/SRH/RK/2021
Tanggal : 25 Juni 2021

DAFTAR HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA

| No. | Jenis Barang/Jasa | Volume | Satuan | Harga Satuan | Kondisi | Jumlah Harga |
|---|---------------------|--------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | PC 40 kg | 321 | Zak | 51.000 | Baik/ sesuai | 16.371.000 |
| 2 | Batu Belah | 89 | m3 | 225.000 | Baik/ sesuai | 20.025.000 |
| 3 | Pasir Pasang | 41 | m3 | 295.000 | Baik/ sesuai | 12.095.000 |
| 4 | Paku | 2 | Kg | 28.000 | Baik/ sesuai | 56.000 |
| 5 | Ember | 20 | buah | 22.000 | Baik/ sesuai | 440.000 |
| 6 | Benang | 10 | Rol | 4.000 | Baik/ sesuai | 40.000 |
| 7 | Gerobak Artco | 2 | buah | 680.000 | Baik/ sesuai | 1.360.000 |
| 8 | Papan nama Kegiatan | 1 | Set/pkt | 100.000 | Baik/ sesuai | 100.000 |
| Jumlah | | | | | | 50.487.000 |
| Terbilang Lima puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah | | | | | | |
| *) harga termasuk PPN | | | | | | |

Direktur/Pimpinan/Pemilik
 CV. RAFAEL KARYA,
 DADIREJO BAGELEN
 PURWOREJO
 MARSYATI

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG
Nomor : 020/001/DD/2021

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh lima bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh satu yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M MUNDAKIR
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Desa Dadirejo

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 180.19/03/2021 Tentang Penetapan PPKD selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) kegiatan *Pembangunan Desa* telah menerima barang hasil pengadaan/pekerjaan berupa *Material Pembangunan Talud RT.04 RW.01* yang diserahkan oleh :

Rekanan : CV Rafita Karya
Tanggal/Nomor Pesanan : 23 Juni 2021 No: 020/001/DD/2021

Dengan perincian sebagai berikut:

| No | Nama Barang | Jumlah /Volume | Satuan | Keterangan |
|----|---------------------|----------------|---------|------------|
| 1 | PC 40 kg | 321 | Zak | Sesuai |
| 2 | Batu Belah | 89 | m3 | Sesuai |
| 3 | Pasir Pasang | 41 | m3 | Sesuai |
| 4 | Paku | 2 | Kg | Sesuai |
| 5 | Ember | 20 | buah | Sesuai |
| 6 | Benang | 10 | Rol | Sesuai |
| 7 | Gerobak Artco | 2 | buah | Sesuai |
| 8 | Papan nama Kegiatan | 1 | Set/pkt | Sesuai |

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dadirejo, 25 Juni 2021

Yang menyerahkan,
Direktur/Pimpinan/Pemilik,
CV Rafita Karya,



Yang menerima,
Kasi Kesejahteraan selaku PKA,


M MUNDAKIR



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BAGELEN
DESA DADIREJO

Jalan. Purworejo - Jogja Km.18 Bagelen Kode Pos 54174

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN
NOMOR : 020/001/DD/2021

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh lima bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : HERU KISWORO
Jabatan : TPK Desa Dadirejo
Alamat : Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,
2. Nama : M MUNDAKIR
Jabatan : KASI Kesejahteraan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), Pekerjaan/Pengadaan Material Pembangunan Talud RT.04 RW.01 Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA,

Berdasarkan:

1. Surat Penawaran Nomor : 11/PH/2021 tanggal 16 Juni 2021
2. SPK Nomor: 020/001/DD/2021 tanggal 23 juni 2021
3. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan/Pengadaan nomor: 020/001/DD/2021 tanggal 25 Juni 2021

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima pekerjaan atas Pekerjaan/Pengadaan *Material Pembangunan Talud RT.04 RW.01* Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA berupa hasil Pekerjaan/ Pengadaan *Material Pembangunan Talud RT.04 RW.01* Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen Tahun Anggaran 2021 dalam keadaan/kondisi baik dan telah selesai 100 %, dengan rincian sebagai berikut:

| No | NAMA BARANG | SATUAN | VOLUME |
|----|---------------------|---------|--------|
| 1 | PC 40 kg | Zak | 321 |
| 2 | Batu Belah | m3 | 89 |
| 3 | Pasir Pasang | m3 | 41 |
| 4 | Paku | Kg | 2 |
| 5 | Ember | buah | 20 |
| 6 | Benang | Roll | 10 |
| 7 | Gerobak Artco | buah | 2 |
| 8 | Papan nama Kegiatan | Set/pkt | 1 |

Pasal 2

Sejak tanggal Penyerahan ini segala tanggung jawab penggunaan Hasil Pekerjaan/Pengadaan *Material Pembangunan Talud RT.04 RW.01* Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen Tahun Anggaran 2021 tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Dengan telah diserahkan terimakan hasil pekerjaan/Pengadaan ini maka kepada PIHAK KEDUA berkewajiban memproses Pembayaran sesuai dengan SPK Nomor 020/001/DD/2021 tanggal 23/6/2021, Sebesar Rp.50.487.000,00 (Lima puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4


Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditutup dan ditandatangani pada tanggal tersebut untuk dipergunakan seperlunya, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Kasi Kescjahteraan,



M MUNDAKIR

PIHAK PERTAMA
TPK Desa Dadirejo,



HERU MSWORO



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BAGELEN
DESA DADIREJO

Jalan. Purworejo - Jogja Km.18 Bagelen Kode Pos 54174

BERITA ACARA SERAH TERIMAHASILPEKERJAAN/PENGADAAN
NOMOR : 020/001/DD/2021

Pada hari ini *Jumat tanggal Dua puluh lima bulan Juni tahun Dua Ribu dua puluh satu*, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : M MUNDAKIR
Jabatan : KASI Kesejahteraan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Pekerjaan/Pengadaan *Material Pembangunan Talud RT.04 RW.01* Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

2. Nama : MATUL NUR'AINI
Jabatan : KEPALA DESA DADIREJO, selaku PKPKD
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA,

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima pekerjaan atas Pekerjaan/Pengadaan *Material Pembangunan Talud RT.04 RW.01* Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen Tahun Anggaran 2021.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA berupa hasil Pekerjaan/Pengadaan *Material Pembangunan Talud RT.04 RW.01* Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen dalam keadaan baik dan telah selesai 100 %, dengan rincian sebagai berikut:

| No | NAMA BARANG | SATUAN | VOLUME |
|----|---------------------|---------|--------|
| 1 | PC 40 kg | Zak | 321 |
| 2 | Batu Belah | m3 | 89 |
| 3 | Pasir Pasang | m3 | 41 |
| 4 | Paku | Kg | 2 |
| 5 | Ember | buah | 20 |
| 6 | Benang | Rol | 10 |
| 7 | Gerobak Artco | buah | 2 |
| 8 | Papan nama Kegiatan | Set/pkt | 1 |

Pasal 2

Sejak tanggal penyerahan ini segala tanggung jawab penggunaan/ pemanfaatan hasil Pekerjaan/Pengadaan *Material Pembangunan Talud RT.04 RW.01* Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen Tahun Anggaran 2021 tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Demikian Berita Acara ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dibuat rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Desa Dadirejo
Selaku PKPKD,

MATUL NUR'AINI

PIHAK KEDUA,
Kasi Kesejahteraan
Selaku PKA,

M MUNDAKIR

FOTO MATERIAL PEMBANGUNAN TALUD RT.04 RW.01 DADIREJO



FOTO MATERIAL PEMBANGUNAN TALUD RT.04 RW.01 DADIREJO



FOTO PEMBANGUNAN TALUD RT.04 RW.01



0 %



50 %



100 %